案件番号	000000206	予定価格	3,622,300 円				
所管課名	建設課	最低制限比較価格	適用しない				
工事名	道工第6号 下巾~上宿道上線道路拡幅工事(平準化)						
工事場所	中津川市 手賀野 字 下巾 地内						
入札年月日	令和 2年 4月23日 入	.札場所 中津川市	役所 資産経営課				
工事期間	着工 令和 2年 4月24日 ~ 完成 令和 2年 7月31日						
概要	施工延長 L=55m 土工 1式 排水構造物工 側溝工 PU3-2 舗装工 表層工 t=5cm A= 撤去工 1式	50 L=55m 41㎡ 路盤工 t=1	5cm A = 41 m²				

(単位:円)

業者名	等級	第	1	□	舅	与	2	口	備考
(有) 梶原建設	С								辞退
(株) 粥川工業	С		3	3,750,000					
(有) 中島重機	С								辞退
(有)ヤマカ商事	С								辞退
阿木土建(株)	В								辞退
(株) 阿佐木建設	В								辞退
(株) 佐々木工務店	В								辞退
(株) 苗木建設	В								辞退
(株)古井工務店	В		2	2,750,000					
	В								
	A		3	3,380,000					
	A		3	3,380,000					
	A		3	3,320,000					
	A		3	3,350,000					
(株) 古川建材工業	A								
	 (有) 梶原建設 (株) 粥川工業 (有) 中島重機 (有) ヤマカ商事 阿木土建(株) (株) 阿佐木建設 (株) 佐々木工務店 (株) 苗木建設 	(有) 梶原建設 C (株) 粥川工業 C (有) 中島重機 C (有) ヤマカ商事 C 阿木土建(株) B (株) 阿佐木建設 B (株) 佐々木工務店 B (株) 苗木建設 B (株) 古井工務店 B 三野道路(株) B (株) 加藤工務店 A 高木建設(株) A (株) 鳴海組 A (株) 小ラモク A (株) 古川建材工業 A	(有) 梶原建設 C (株) 粥川工業 C (有) 中島重機 C (有) ヤマカ商事 C 阿木土建(株) B (株) 阿佐木建設 B (株) 佐々木工務店 B (株) 苗木建設 B (株) 古井工務店 B 三野道路(株) B (株) 加藤工務店 A 高木建設(株) A (株) 鳴海組 A (株) ハラモク A (株) 古川建材工業 A	(有) 梶原建設 C (株) 粥川工業 C (有) 中島重機 C (有) ヤマカ商事 C 阿木土建(株) B (株) 阿佐木建設 B (株) 佐々木工務店 B (株) 苗木建設 B (株) 古井工務店 B 三野道路(株) B (株) 加藤工務店 A 高木建設(株) A (株) 鳴海組 A (株) ハラモク A (株) 古川建材工業 A	(有) 梶原建設 C (株) 粥川工業 C (有) 中島重機 C (有) ヤマカ商事 C 阿木土建(株) B (株) 阿佐木建設 B (株) 佐々木工務店 B (株) 苗木建設 B (株) 古井工務店 B 三野道路(株) B (株) 加藤工務店 A 高木建設(株) A (株) 鳴海組 A (株) ハラモク A (株) 古川建材工業 A (株) 古川建材工業 A	(有) 梶原建設 C (株) 粥川工業 C (有) 中島重機 C (有) ヤマカ商事 C 阿木土建(株) B (株) 阿佐木建設 B (株) 佐々木工務店 B (株) 苗木建設 B (株) 苗井工務店 B 三野道路(株) B (株) 加藤工務店 A 高木建設(株) A (株) 鳴海組 A (株) 小ラモク A (株) 古川建材工業 A 3,350,000	(有) 梶原建設 C (株) 粥川工業 C (有) 中島重機 C (有) ヤマカ商事 C 阿木土建(株) B (株) 阿佐木建設 B (株) 佐々木工務店 B (株) 苗井工務店 B 三野道路(株) B (株) 加藤工務店 A 高木建設(株) A (株) 鳴海組 A (株) ハラモク A (株) 古川建材工業 A 3,350,000	(有) 梶原建設 C (株) 粥川工業 C (有) 中島重機 C (有) ヤマカ商事 C 阿木土建(株) B (株) 阿佐木建設 B (株) 佐々木工務店 B (株) 苗木建設 B (株) 古井工務店 B 三野道路(株) B (株) 加藤工務店 A 高木建設(株) A (株) 鳴海組 A (株) ハラモク A (株) 古川建材工業 A 3,350,000	(有) 梶原建設 C (株) 粥川工業 C (有) 中島重機 C (有) ヤマカ商事 C 阿木土建(株) B (株) 阿佐木建設 B (株) 佐々木工務店 B (株) 苗木建設 B (株) 古井工務店 B 三野道路(株) B (株) 加藤工務店 A 高木建設(株) A (株) 鳴海組 A (株) 小ラモク A (株) 古川建材工業 A 3,350,000

本工事はC級の土木工事である。受注機会平準化対策として、市内に本社を有する中津川地区のC級登録業者及び、地域性を考慮し、中津川西地区のA・B級登録業者を選定した。

選定理由

落札者を表示するため、備考欄に落札の旨を記載すること。

(落札価格には消費税を含まない。)

案件番号	000000206	予定	至価格	3,622,300 円			
所管課名	建設課	最低制限	見比較価格	適用しない			
工事名	道工第6号 下巾~上宿道上線道路拡幅工事(平準化)						
工事場所	中津川市 手賀野 字 下巾 地内						
入札年月日	令和 2年 4月23日	入札場所	中津川市役	所 資産経営課			
工事期間	着工 令和 2年 4月24日 ~ 完成 令和 2年 7月31日						
概要	施工延長 L=55m 土工 1式 排水構造物工 側溝工 PU3-250 L=55m 舗装工 表層工 t=5cm A=41㎡ 路盤工 t=15cm A=41㎡ 撤去工 1式						

(単位:円)

項番	業者名	等級	第 1 回	第	2	□	備考		
	三和建設(株)		N1 1 🖂	713					
16		A					辞退		
17	宮島建設(株)	A	3,309,000						
18	ランドプロス(株)	A					落札		
10		- 11	2,600,000				11110		
	本工事はC級の土木工事である。	受注	機会平準化対策として、市	方内に本社	を有	する中津川	地		
	本工事はC級の土木工事である。受注機会平準化対策として、市内に本社を有する中津川地区のC級登録業者及び、地域性を考慮し、中津川西地区のA・B級登録業者を選定した。								
選定理由									
,									

落札者を表示するため、備考欄に落札の旨を記載すること。

(落札価格には消費税を含まない。)