

入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札
契約担当：総務部 資産経営課

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------|--|---------|----------------|---------------------------|
| 仕 様 書 番 号 | | | 開 札 日 時 | 開札 令和 6年 9月27日 | |
| 工 事 名 | 駒場青木墓地法面復旧工事 | | | 入 札 場 所 | 中津川市役所資産経営課 |
| 工 事 場 所 | 中津川市 駒場 字 青木 地内 | | 執 行 者 | | 中津川市長 小栗 仁志 |
| 工 事 期 間 | 契 約 締 結 日 から 令和 7年 3月31日 まで | | | 契 約 者 | 岐阜県中津川市駒場470ー2 宮島建設（株） |
| 請 負 代 金 額 | 55,330,000 円 | | | | |
| 予 定 価 格 | 57,042,700 円（税抜） 51,857,000 円 | | | | |
| 低入札調査基準価格 | － 円（税抜） － 円 | | | | |
| 最低制限基準価格 | 45,634,160 円（税抜） 41,485,600 円 | | | | |

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

| 業 者 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 備 考 |
|------------|--|-------|-----|
| | 金 額 | 金 額 | |
| (株) 梅田組 | 51,400,000円 | | |
| (株) 加藤工務店 | 51,200,000円 | | |
| (株) 佐々木工務店 | 51,400,000円 | | |
| (株) 苗木建設 | 51,300,000円 | | |
| (株) 鳴海組 | 51,000,000円 | | |
| (株) ハラモク | 51,300,000円 | | |
| (株) 吉川工務店 | 51,300,000円 | | |
| 蘇水建設（株） | 51,560,000円 | | |
| 高木建設（株） | 50,800,000円 | | |
| 美濃建設（株） | 50,900,000円 | | |
| 宮島建設（株） | 50,300,000円 | | 落札 |
| (株) 古川建材工業 | 51,000,000円 | | |
| 概 要 | 施工延長 L=68m 道路土工 一式、法面工 法面吹付工 A=150m ² 、舗装工 A=35m ² コンクリートブロック積工 A=571m ² 、排水構造物工 PU1-B180-H180他 L=120m 構造物撤去工 一式、仮設工 一式、解体工 一式 | | |
| 指名業者選定理由 | 市内に本社があるAランク土木工事業者のうち、地域制を考慮し旧市内の業者で、当市と災害時応援協定を締結している業者を選定した。 | | |
| 随意契約理由 | | | |

入札執行一覧表

契約方法：指名競争入札
契約担当：総務部 資産経営課

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------|--|---------|----------------|---------------------------|
| 仕 様 書 番 号 | | | 開 札 日 時 | 開札 令和 6年 9月27日 | |
| 工 事 名 | 駒場青木墓地法面復旧工事 | | | 入 札 場 所 | 中津川市役所資産経営課 |
| 工 事 場 所 | 中津川市 駒場 字 青木 地内 | | 執 行 者 | | 中津川市長 小栗 仁志 |
| 工 事 期 間 | 契 約 締 結 日 から 令和 7年 3月31日 まで | | | 契 約 者 | 岐阜県中津川市駒場470ー2 宮島建設（株） |
| 請 負 代 金 額 | 55,330,000 円 | | | | |
| 予 定 価 格 | 57,042,700 円（税抜） 51,857,000 円 | | | | |
| 低入札調査基準価格 | － 円（税抜） － 円 | | | | |
| 最低制限基準価格 | 45,634,160 円（税抜） 41,485,600 円 | | | | |

請負代金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり法律上の入札価格である。

| 業 者 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 備 考 |
|----------|--|-------|-----|
| | 金 額 | 金 額 | |
| 三和建設（株） | 51,200,000円 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 概 要 | 施工延長 L=68m 道路土工 一式、法面工 法面吹付工 A=150m ² 、舗装工 A=35m ² コンクリートブロック積工 A=571m ² 、排水構造物工 F11-B180-H180他 L=120m 構造物撤去工 一式、仮設工 一式、解体工 一式 | | |
| 指名業者選定理由 | 市内に本社があるAランク土木工事業者のうち、地域制を考慮し旧市内の業者で、当市と災害時応援協定を締結している業者を選定した。 | | |
| 随意契約理由 | | | |